
SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO DE HILTI ‒
FRAMEWORK
Item Nr # 2347982 

Hilti desarrolla el enfoque general del Proyecto para que sirva de base para el diseño de las diferentes
Soluciones de Hilti, incluyendo una oferta económica de dichos trabajos de diseño. El proyecto se estructurará
y dividirá en áreas individuales con requisitos comunes y para cada aplicación conceptual de Hilti las áreas
definidas se propondrán y aconsejarán diferentes soluciones y/o tipologías alternativas. Con objeto de definir
una solución optimizada y unificada general en varias áreas, Hilti podrá sugerir cambios a los modelos BIM/PD
del Proyecto en aras de alcanzar unos procesos de diseño, modelado, cálculo, ingeniería, ejecución e
inspección más eficientes.

Entregables
• Estructuración y división del Proyecto en áreas individuales con Requisitos de Proyecto comunes, relevantes 

para definir todas las Soluciones Hilti conceptuales.
• Diseño conceptual de Soluciones Hilti para cada área, incluida la propuesta de diseño recomendado (Design 

Core  o Design Specifics de Hilti) dependiendo del nivel de complejidad.
• Oferta de Servicios SDI de Hilti para todos los Servicios Diseño Integrado de Hilti posteriores incluyendo 

ejemplos que ilustren los casos de aplicaciones (por ejemplo, Design Core y Design Specifics).

Alcance
• El diseño y modelado queda fuera del alcance de Framework, si bien, este servicio es el requisito obligatorio 

estándar para los Servicios de Diseño Integrado siguientes, los cuales sí abarcan dichos trabajos. 

Ejecución
• El servicio será desarrollado por un BIM Project Manager Responsable de Hilti.
• El servicio sólo dará comienzo una vez que el cliente proporcione todos los Requisitos del Proyecto necesarios y 

se haya acordado el alcance exacto del trabajo y la fecha estimada de entrega. 

Obligaciones del cliente
• Facilitar todos los Requisitos del Proyecto necesarios ‒ como se define en el SDI PMP de Hilti (Project 

Management Plan), para que pueda desarrollarse el Servicio SDI Framework.
• Acceso a los modelos BIM/PD del Proyecto, indicando claramente qué modelos deben tenerse en cuenta. 
• Informar de forma proactiva a Hilti en caso de cambios a los modelos BIM/PD del Proyecto y/o Requisitos del 

Proyecto. Aunque Hilti se esforzará al máximo para entregar en la fecha estimada originalmente, los cambios al 
proyecto, puede ser necesario acordar una nueva fecha de entrega de los Servicios de Diseño Integrado.

• Revisar el resultado del servicio Framework en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti 
cualquier defecto durante ese periodo.

• La entrega de los Servicios de Diseño Integrado descritos en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado está sujeta 
a previo acuerdo de los términos estándar de Hilti para Servicios SDI.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management 
Plan)

Hilti = gedeponeerd handelsmerk van Hilti Corp., Schaan W1 0-en © 2018 Rechten op technische en programmawijzigingen voorbehouden, behoudens fouten en misstellingen.



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO DE HILTI ‒
COLLABORATION
Item Nr # 2347983

La base para una entrega adecuada de los Servicios de Diseño Integrado de Hilti es la colaboración con el cliente para
garantizar un flujo de trabajo transparente en el proyecto. Basándose en el resultado del servicio Framework, la
alineación posterior sobre el alcance, los recursos y la tecnología son aspectos clave que se describen en el SDI PMP.
Hilti se integrará de forma efectiva en el flujo de trabajo del proyecto, detallando en BIM Project Management Plan los
principales Requisitos del Proyecto, así como cuándo y dónde se celebran las reuniones del proyecto, y qué partes
interesadas del cliente y de Hilti deben participar.

Entregables
• Crear el SDI Project Management Plan que resuma los principales Requisitos del Proyecto, el alcance del servicio acordado mutuamente 

para los servicios de colaboración, las partes clave, el calendario general, así como el proceso general para una colaboración eficaz (por 
ejemplo, reuniones del proyecto y plataformas de software).

• Participación en las reuniones de revisión del modelo de acuerdo con el SDI PMP acordado. El Lead Engineer de Hilti y/o el Modeler de 
Hilti también pueden participar en reuniones específicas cuando se acuerde mutuamente (por ejemplo, reuniones de actualización del 
diseño o de coordinación PD).

• Mantener el SDI Project Management Plan garantizando una trazabilidad clara y una evaluación del impacto (es decir, el coste del 
servicio y/o el calendario de entrega) en caso de que se produzcan cambios en los modelos BIM/PD del Proyecto y/o en los Requisitos del 
Proyecto. 

Alcance
• Una vez completado el servicio SDI Hilti Framework, el SDI Hilti Collaboration Service contribuye de forma continua a 

un flujo de trabajo eficaz del proyecto entre todas las partes interesadas y, en última instancia, a una entrega eficiente 
de todos los Servicios de Diseño Integrado de Hilti.

• El SDI Project Management Plan será parte integrante del contrato de servicios que se acuerde entre Hilti y el cliente y, 
por tanto, es un requisito previo para la prestación de los Servicios de Diseño Integrado de Hilti.

• Las actas de las reuniones de colaboración del proyecto emitidas por Hilti sólo identifican las decisiones, la información y 
las acciones que afectan directamente a Hilti, por lo que no se trata de actas de coordinación de reuniones completas, en 
particular excluyendo las decisiones relativas a otras partes.

• En las reuniones en las que se solicite la presencia física de Hilti, los costes asociados de transporte y alojamiento se 
reflejarán en la Oferta de los Servicios de Diseño Integrado de Hilti.

• A petición del cliente, Hilti puede participar en workshops de optimización con otras partes del proyecto y puede sugerir 
cambios en el modelo BIM/PD del Proyecto actual con el fin de conseguir un sistema de suportación MEP más eficiente 
(por ejemplo, soportes multi gremiales) y/o Firestop (por ejemplo, elementos embebidos).

• A Si la parte principal designada para el equipo del proyecto de Hilti requiere capacitación específica para un proyecto potencial, el cliente 
deberá proporcionar detalles sobre la capacitación y los costos relacionados se considerarán en el servicio de colaboración.

• petición del cliente, Hilti puede participar en workshops de optimización con otras partes del proyecto y puede sugerir 
cambios en el modelo BIM/PD del Proyecto actual con el fin de conseguir un sistema de suportación MEP más eficiente 
(por ejemplo, soportes multi gremiales) y/o Firestop (por ejemplo, elementos embebidos).

• Si la parte principal designada para el equipo del proyecto de Hilti requiere capacitación específica para un proyecto 
potencial, el cliente deberá proporcionar detalles sobre la capacitación y los costos relacionados se considerarán en el 
servicio de colaboración.

Ejecución
• El servicio será llevado a cabo por un BIM Project Manager de Hilti, asistido cuando así se acuerde mutuamente por un 

BIM Lead Engineer de Hilti y/o un BIM/PD Modeler de Hilti.
• El servicio únicamente comenzará si el cliente acepta la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti, incluida en 

el SDI Hilti Framework, el cliente ha proporcionado los Requisitos de Proyecto necesarios y el alcance exacto de los 
trabajos, fecha de entrega estimada y otras condiciones de servicio relevates han sido acordadas en un contrato de 
servicios.



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO DE HILTI ‒
COLLABORATION
Item Nr # 2347983

Obligaciones del cliente
• Facilitar la creación y actualización del SDI Project Management Plan, proporcionando los inputs necesarios y la 

plataforma para el debate general y el acuerdo para la prestación de todos los Servicios de Diseño Integrado de Hilti (por 
ejemplo, aclarar los Requisitos del Proyecto, identificar todas las reuniones en las que Hilti debe estar presente, su 
frecuencia y los participantes necesarios).

• Coordinación con cualquier otra parte del proyecto, especialmente durante los talleres de optimización en los que 
participen los subcontratistas comerciales. Las sugerencias de Hilti para la optimización son sólo recomendaciones no 
vinculantes que siempre deben ser revisadas y aprobadas por el cliente antes de su implementación.

• Informar proactivamente a Hilti en caso de que se produzcan cambios en los modelos BIM/PD del Proyecto y/o en los 
Requisitos del Proyecto mediante el proceso de gestión de cambios acordado en el SDI Project Management Plan. Aunque 
Hilti hará todo lo posible para entregar el proyecto en la fecha prevista inicialmente, si se producen cambios en el proyecto, 
será necesario acordar una nueva fecha de entrega y costes del servicio.

• Revisar el SDI Project Management Plan en un plazo de 5 días laborables y comunicar por escrito a Hilti cualquier 
defecto que se produzca durante este periodo.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti, incluida en el SDI Hilti 

Framework. En caso de requisitos adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular las Datos de Partida 
recogidas en el SDI Framework y/o los modelos del Proyecto BIM/PD, la Oferta de Servicios de Diseño Integrado puede 
estar sujeta a cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
CORE SOPORTES MEP
Item Nr # 2230066

Diseño y definición del conjunto de soportes MEP de Hilti que cubre los requisitos recurrentes de las áreas del
proyecto definidas y acordadas con el cliente en el servicio Framework de Hilti. Cada diseño de soportes MEP de
Hilti pueden ser reutilizados en aplicaciones del Proyecto con los mismos requisitos o requisitos menos exigentes. El
objetivo es proporcionar un conjunto de soportes MEP estándar diseñados por Hilti que cubran la mayor parte de
las necesidades del Proyecto. Las restantes áreas/casos excepcionalmente complejos que no puedan cubrirse por
aquellas soluciones de Design Core de Hilti pueden abordarse por el servicio Design Specifics de Hilti.

Entregables
• Conjunto de soportes MEP Hilti diseñados con requisitos y características similares para las áreas del Proyecto que se 

haya acordado con el cliente y que hayan sido definidas dentro del alcance del servicio Framework de Hilti. Se facilitarán 
vistas en 3D y listados de materiales para cada área. Cada informe de ingeniería para soportes MEP de Hilti indica los 
requisitos máximos aplicables en cada área relevante del Proyecto que pueden utilizarse en todas las situaciones con 
menores o iguales requisitos. Toda la documentación se compilará y facilitará en un informe en PDF. 

• Informes de ingeniería (informes de diseño de software) que ofrecen los cálculos para los diseños de soportes MEP de 
Hilti. La aplicación y uso de los soportes MEP de Hilti para diseños no específicamente establecidos en el correspondiente 
informe de ingeniería puede que no sean viables y, por lo tanto, requerirán una valoración individual previa.

Alcance
• Las soluciones de suportación se diseñarán en base a cargas estáticas. Bajo petición, podrán tenerse en cuenta las 

cargas sísmicas, resistencia al fuego, así como la expansión termal. El diseño de fatiga queda fuera del alcance. 
• Este servicio no tiene por objeto ofrecer soluciones de diseño individual, sino una solución genérica estándar que pueda 

copiarse dentro de las áreas de Proyecto y requisitos que queden dentro del alcance de los Servicios de Diseño Integrado. 
• El modelado SDI queda fuera del alcance, si bien, el conjunto de las tipologías de soportes MEP de Hilti diseñados serán 

la base sobre la que el cliente o Hilti podrá empezar a hacer el modelado SDI.

Ejecución
• El servicio se llevará a cabo por un Ingeniero de Hilti (BIM Lead Engineer) con la coordinación de un BIM Project Manager 

Responsable de Hilti. 
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de Diseño 

Integrado de Hilti, incluida en el SDI Hilti Framework, y ha proporcionado todos los Requisitos del Proyecto necesarios y en 
un contrato de servicios se han acordado el alcance exacto del trabajo, la fecha de entrega estimada y otras condiciones 
relevantes del servicio.

Obligaciones del cliente
• Proporcionar  todos los Requisitos del Proyecto necesarios para la ejecución del servicio de diseño, incluyendo los Datos 

de Partida para el cálculo, así como otras preferencias específicas del cliente.
• Acceso a los modelos BIM/PD en formato nativo ubicados en el entorno común del proyecto (CDE), indicando claramente 

qué modelos deben tenerse en cuenta. 
• Informar de forma proactiva a Hilti en caso de cambios a los modelos BIM/PD del proyecto y/o requisitos del proyecto. 

Aunque Hilti se esforzará al máximo para entregar en la fecha estimada originalmente, los cambios al proyecto, 
posiblemente, harán necesario acordar una nueva fecha de entrega, alcance y valoración de los servicios SDI.

• Revisar el resultado del servicio en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti cualquier defecto durante 
ese periodo.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti. En caso de requisitos 

adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular las Datos de Partida recogidas en el SDI Framework y/o 
los modelos del Proyecto BIM/PD, la Oferta de Servicios de Diseño Integrado puede estar sujeta a cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el BIM PMP (BIM Project Management Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
CORE FIRESTOP
Item Nr # 2347984

Diseño del conjunto de productos Firestop de Hilti que cubre los requisitos recurrentes de las áreas del
Proyecto definidas y acordadas mutuamente en el servicio Framework de Hilti. El objetivo es cubrir la mayor
parte de las necesidades del Proyecto. Las restantes áreas/casos excepcionalmente complejos que no
puedan cubrirse por aquellas soluciones de Design Core de Hilti pueden abordarse por el servicio Design
Specifics de Hilti.

Entregables
• Conjunto de productos Firestop de Hilti diseñados con las homologaciones acordadas en el SDI Project 

Management Plan para las áreas del Proyecto y requisitos que se haya acordado con el cliente y que hayan sido 
definidas dentro del alcance del servicio Framework de Hilti. Se facilitarán listados de materiales para cada área. La 
colección propuesta de productos Firestop de Hilti y la documentación relativa será recogida y entregada en un 
informe en PDF. 

• Informes de ingeniería/ presentaciones consistentes en homologaciones, datos de seguridad, hojas de datos 
técnicos del producto y LEED para el diseño de productos Firestop de Hilti. Los informes de ingeniería indicarán las 
Datos de Partida aplicables, el uso de los productos Hilti Firestop fuera de las Datos de Partida indicadas puede no 
ser posible y por lo tanto siempre requiere una evaluación individual previa.

• Una colección de aplicaciones que no están cubiertas por las homologaciones acordadas y para las que se 
necesita un diseño específico.

Alcance
• Los servicios de Collaboration y Framework son requisitos previos para un flujo de trabajo eficaz entre todas las 

partes relevantes y, en última instancia, para una entrega eficiente de todos los Servicios de Diseño Integrado de 
Hilti.

• Las soluciones se diseñarán en función de los Requisitos del Proyecto acordados (por ejemplo, resistencia a la 
temperatura y al fuego, el material base de la pared/forjado y la geometría, el material y la geometría de los 
servicios, así como las preferencias acordadas del cliente).

• El Design Specifics está fuera del alcance
• El modelado SDI está fuera del alcance, en esta fase tampoco el design specific pero el diseño de la solución de 

productos Hilti Firestop será la base sobre la que el cliente o Hilti pueden iniciar el modelado BIM/PD en el 
servicios de de modelado SDI posterior.

• Los Juicios de Ingeniería están fuera del alcance

Ejecución
• El servicio se llevará a cabo por un Ingeniero de Hilti (BIM Lead Engineer) con la coordinación de un BIM Project 

Manager de Hilti. 
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de Diseño 

Integrado de Hilti, incluida en el SDI Hilti Framework, y haya facilitado todos los Requisitos del Proyecto necesarios, 
el alcance del trabajo exacto, la fecha estimada de entrega y se hayan acordado otras condiciones relevantes del 
servicio en un contrato de servicios.



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
CORE FIRESTOP
Item Nr # 2347984

Obligaciones del cliente
• Proporcionar  todos los Requisitos del Proyecto necesarios para la ejecución del servicio de diseño (por ejemplo 

resistencia al fuego de paredes / forjados y geometría, material y geometría de los servicios, así como preferencias 
específicas del cliente).

• Acceso a los modelos BIM/PD, indicando claramente qué modelos deben tenerse en cuenta. 
• Informar de forma proactiva a Hilti en caso de cambios en los modelos BIM/PD del Proyecto y/o Requisitos del 

Proyecto en la forma acordada en el proceso de gestión de cambios acordado en el SDI Project Management Plan. 
Aunque Hilti se esforzará al máximo para entregar el proyecto en la fecha estimada originalmente, si se producen 
cambios puede ser necesario acordar una nueva fecha de entrega, y revisar los cargos del servicio que tendrán que 
ser acordados previamente así como proporcionar el modelo actualizado.

• Revisar el resultado del servicio en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti cualquier defecto 
durante ese periodo.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios Integrado de Hilti. En caso de requisitos 

adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular las Datos de Partida recogidas en el SDI 
Framework y/o los modelos del Proyecto SDI , la Oferta de Servicios de Diseño Integrado puede estar sujeta a 
cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management 
Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
SPECIFICS SOPORTES MEP 
Item Nr # 2347985

Diseño de soportes MEP de Hilti específicos para aplicaciones concretas no cubiertas por el servicio Design
Core de Hilti. Se requieren diseños específicos en los casos que van más allá del alcance de los soportes MEP
desarrollados en el servicio Design Core o cuando no se haya implantado una solución general estándar, como
en áreas excepcionalmente complejas de un proyecto (por ejemplo, salas técnicas).

Entregables
• Diseño de soportes MEP de Hilti específicos requeridas para aplicaciones o áreas concretas dentro de un 

proyecto no cubierto por soluciones estándares dentro del servicio de Design Core de Hilti. Se facilitarán vistas en 
3D y las listas de materiales para cada soporte MEP de Hilti. Toda la documentación compilará y facilitará en un 
informe en PDF. 

• Informes de ingeniería (informes de diseño de software y, si fuera necesario, Juicios de Ingeniería) facilitando los 
cálculos subyacentes, de conformidad con los Requisitos del Proyecto.

Alcance
• Las soluciones de suportación se diseñarán en base a cargas estáticas. Bajo petición, podrán tenerse en cuenta 

las cargas sísmicas, resistencia al fuego, así como la expansión termal. El diseño de fatiga queda fuera del alcance. 
• El modelado SDI queda fuera del alcance, pero los Productos de Hilti diseñados específicamente serán la base 

sobre la que Hilti puede empezar la modelización de BIM / PD en el servicio de Modelado del SDI posterior.

Ejecución
• El servicio se llevará a cabo por un Ingeniero de Hilti (Lead Engineer) con la coordinación de un Project Manager 

de Hilti. (BIM Project Manager)
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de Diseño 

Integrado de Hilti incluida en el SDI Hilti Framework y haya facilitado todos los Requisitos del Proyecto y se haya 
acordado el alcance del trabajo exacto y la fecha estimada de entrega, así como otros requisitos relevantes del 
servicio que se acuerden y recojan en un contrato de servicio.

Obligaciones del cliente
• Proporcionar todos los Requisitos del Proyecto necesarios para la ejecución del servicio de diseño, incluyendo los 

Datos de Partida para el cálculo, así como otras preferencias específicas del cliente.
• Acceso a los modelos BIM/PD del Proyecto, indicando claramente qué modelos deben tenerse en cuenta. 
• Informar de forma proactiva a Hilti en caso de cambios a los modelos BIM/PD del Proyecto y/o Requisitos del 

Proyecto por el proceso de gestión de cambios acordado en el SDI Project Management Plan. Aunque Hilti se 
esforzará al máximo para entregar en la fecha estimada originalmente, los cambios al proyecto, posiblemente, harán 
necesario acordar una nueva fecha de entrega, alcance y valoración de los Servicios SDI.

• Revisar el resultado del servicio en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti cualquier defecto 
durante ese periodo.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti. En caso de 

requisitos adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular las Datos de Partida recogidas en el 
SDI Framework y/o los modelos del Proyecto BIM/PD, la Oferta de Servicios de Diseño Integrado puede estar 
sujeta a cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management 
Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
SPECIFICS FIRESTOP 
Item Nr # 2347985

Diseño de un conjunto de productos Firestop de Hilti específicos para aplicaciones concretas no cubiertas por el
servicio Design Core Firestop de Hilti ya que son necesarios diseños específicos. Para el Design Specifics, Hilti
puede sugerir cambios a las Datos de Partida (ejemplo cambio de localización de ciertos gremios) cuya viabilidad
debe ser confirmada por el cliente. Si los cambios sugeridos no son posibles, Hilti podría cubrir la aplicación a
través de un Juicio de Ingeniería de Hilti como un servicio independiente.

Entregables
• Un conjunto de recomendaciones de cambio en las Datos de Partida para aplicaciones que no cumplan con las 

homologaciones acordadas
• En caso de que los cambios propuestos en las Datos de Partida sean aceptados por el cliente, se entregará lo siguiente

o Un conjunto de productos Firestop de Hilti diseñados con homologaciones que cumplan con las 
aplicaciones para las áreas del Proyecto y los requisitos acordados para estar en el alcance con el cliente como 
se refleja en el Servicio Framework.

o Informes de ingeniería / presentaciones consistentes en homologaciones, datos de seguridad, hojas de 
datos del producto y LEED para los productos Firestop de Hilti diseñados. Los informes de ingeniería indicarán 
las condiciones límite aplicables, el uso de los productos Hilti Firestop fuera de estas Datos de Partida 
indicadas puede no ser posible y por lo tanto siempre requiere una evaluación individual previa.

• Un conjunto de aplicaciones que no están cubiertas por las homologaciones acordadas, para las que se necesita un 
Juicio de Ingeniería.

• A petición del cliente, Hilti puede cubrir la aplicación mediante un Juicio de Ingeniería de Hilti como un servicio 
independiente.

Alcance
• Las Soluciones Hilti se diseñarán en función de los Requisitos del Proyecto acordados (por ejemplo, la resistencia a la 

temperatura y fuego, el material base y la geometría de la pared/forjado, el material y la geometría de los servicio, así 
como las preferencias acordadas por el cliente).

• El modelado SDI está fuera del alcance, pero el conjunto de productos Hilti Firestop diseñados será la base sobre la 
que el cliente o Hilti pueden iniciar el modelado BIM/PD.

• Los Juicios de Ingeniería están fuera del alcance, sin embargo, en caso de que se necesite un Juicio de Ingeniería, 
Hilti puede proporcionarlos como un servicio independiente.

• Aunque Hilti proporcionará recomendaciones de cambios en las Datos de Partida cuando corresponda, el cliente es el 
único responsable de evaluar y aprobar cada uno de estos cambios e implementarlos en el Proyecto, teniendo en 
cuenta a todas las demás partes interesadas del proyecto.

Ejecución
• El servicio se llevará a cabo por un Ingeniero de Hilti (BIM Lead Engineer) con la coordinación de un Project 

Manager de Hilti. (BIM Project Manager) 
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de Diseño 

Integrado de Hilti , incluida en el SDI Hilti Framework, haya facilitado todos los Requisitos del Proyecto y se haya 
acordado el alcance del trabajo exacto, la fecha estimada de entrega y otras condiciones de servicio relevantes que se 
hayan acordado en un contrato de servicio.



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒ DESIGN 
SPECIFICS FIRESTOP 
Item Nr # 2347985

Obligaciones del cliente
• Proporcionar todos los Requisitos del Proyecto necesarios para la ejecución del servicio de diseño (por ejemplo, la 

resistencia a la temperatura y fuego, el material base y la geometría de la pared/forjado, el material y la geometría de 
los servicio, así como las preferencias, así como otras preferencias específicas del cliente).

• Evaluar y aceptar o rechazar los cambios de las Datos de Partida sugeridos por Hilti.
• Si el cliente acepta los cambios de las Datos de Partida, deberá asegurarse de que se reflejen en los modelos BIM del 

Proyecto.
• Proporcionar acceso a los modelos BIM/PD del Proyecto, indicando claramente qué modelos deben tenerse en 

cuenta.
• Informar proactivamente a Hilti en caso de que se produzcan cambios en los modelos BIM/PD del Proyecto y/o en 

los Requisitos del Proyecto mediante el proceso de gestión de cambios acordado en el SDI Management Project Plan. 
Aunque Hilti hará todo lo posible para entregar el proyecto en la fecha prevista inicialmente, si se producen cambios en 
el proyecto, será necesario acordar una nueva fecha de entrega y costes del servicio.

• Revisar los resultados del servicio en un plazo de 5 días laborables y comunicar a Hilti cualquier defecto por escrito 
durante este periodo.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti. En caso de 

requisitos adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular las Datos de Partida recogidas en el SDI
Framework y/o los modelos del Proyecto BIM/PD, la Oferta de Servicios de Diseño Integrado puede estar sujeta a 
cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒MODELING
Item Nr #2347986

Modelado de las Soluciones Hilti tal y como han sido definidos en el servicio Design Core y/o en Design
Specifics de Hilti. El modelo BIM/PD Hilti pasa por un control de calidad de ingeniería conforme con los
parámetros gráficos de los modelos BIM/PD del Proyecto que sean requeridos. Cualquier aplicación que vaya
más allá del alcance de los servicios Design Core/Specifics para las que Hilti no haya proporcionado un diseño
no serán modeladas.

Entregables
• Modelo BIM/PD de Hilti incluyendo Soluciones Hilti basado en el resultado de los servicios Design 

Core/Specifics y los modelos BIM/PD de Proyecto proporcionados por el cliente. 
• La información relevante en los informes de ingeniería serán incluidos en los parámetros de cada Solución Hilti 

modelada. 
• Informe de excepciones de diseño más allá del servicio Design Core de Hilti o sin solución definidas en el servicio 

Design Specifics de Hilti que no puedan ser modeladas por Hilti.

Alcance
• Solo serán modeladas las soluciones diseñados por Hilti, por lo que los servicios Design Core y Design Specifics

constituyen un requisito previo al modelado SDI.
• Hilti dispone de licencias de software Revit & Aveva , por lo que los modelos BIM/PD deben estar disponibles 

en formato software nativo o, en su defecto, en formato IFC.
• La detección general de conflictos (Clash Detection) ajenos a las soluciones y aplicaciones de Hilti queda fuera 

del alcance del servicio. No obstante, al modelar, siempre que sea posible, Hilti informará de posibles conflictos 
detectados entre el modelo BIM/PD de Hilti y otros modelos BIM/PD del proyecto, para poder ofrecer el diseño 
más adecuado y óptimo.

Ejecución
• El servicio se llevará a cabo por un modelador BIM de Hilti (BIM Modeler) revisado por un Ingeniero de Hilti (BIM 

Lead Engineer), que por lo general será el responsable de las soluciones propuestas y/o alternativas.
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de Diseño 

Integrado de Hilti y haya facilitado todos los Requisitos del Proyecto y se haya acordado el alcance del trabajo 
exacto y la fecha estimada de entrega, así como otros requisitos relevantes del servicio que se acuerden y recojan 
en un contrato de servicio. 

• Revisión de ingeniería del post modelado de los resultados del servicio

Obligaciones del cliente
• Acceso a los modelos BIM/PD del proyecto, indicando claramente qué modelos deben tenerse en cuenta. 
• Informar de forma proactiva a Hilti en caso de cambios a los modelos BIM /PD del Proyecto y/o Requisitos del 

Proyecto por el proceso de gestión de cambios acordado en el SDI Project Management Plan. Aunque Hilti se 
esforzará al máximo para entregar en la fecha estimada originalmente, los cambios al proyecto, posiblemente, 
harán necesario acordar una nueva fecha de entrega, alcance y valoración de los Servicios SDI.

• Para poder utilizar los Modelos BIM/PD del Proyecto, debe establecerse el Punto de Referencia del Modelo antes 
de que Hilti empiece a modelar. 

• Revisar el resultado del servicio en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti cualquier defecto 
durante ese periodo.

• Los requisitos de modelado de las soluciones con Juicios de Ingeniería deben ser comunicados.

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios Servicios de Diseño Integrado de Hilti, 

incluida en el SDI Hilti Framework, . En caso de requisitos adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en 
particular las Datos de Partida recogidas en el SDI Framework y/o los modelos del Proyecto SDI, la Oferta de 
Servicios de Diseño Integrado puede estar sujeta a cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management 
Plan)



SERVICIOS DE DISEÑO 
INTEGRADO ‒OUTPUT

Item Nr #  2347987

Documentos e informes basados en el modelo BIM/PD de Hilti finalizado, permitiendo la transición del
diseño a la ejecución para Soluciones Hilti. El alcance será acordado previamente con el cliente, definiendo
qué tipo de SDI Outputs se requieren para un Proyecto específico. Esto incluye planos de taller y de visión
general así como puntos de referencia del trazado. Hilti propondrá plantillas (por ejemplo para los planos),
pero también podrá adherirse a ciertos estándares del cliente si así se solicita.

Entregables
Dependiendo del alcance específicamente acordado:
• Planos de taller de las Soluciones Hilti modeladas incluyendo las medidas y dimensiones, tablas de 

cuantificación de materiales. Por defecto, los planos seguirán las plantillas y estándares de diseño de Hilti, salvo 
que se acuerde lo contrario con el cliente.

• Planos de visión general o distribución de las diferentes soluciones de Hilti modeladas para indicar las áreas o 
zonas del Proyecto donde se aplican los planos de taller individuales.

• Planos de taller y datos que permitan la ejecución de servicios de prefabricación (pre-montaje, kits y corte) 
con objeto de optimizar y ayudar en fase de ejecución haciendo que el trabajo de instalación de las soluciones 
de Hilti diseñadas sea más sencillo, productivo y eficiente.

• Preparación de los datos de los puntos digitales para el replanteo con la Estación Total Hilti, con el fin de 
posibilitar el posicionamiento del trazado según las especificaciones predefinidas del producto.

• Siempre que sea posible, sugerencias para la utilización de datos adicionales conectados a otras aplicaciones 
Hilti.

Alcance
• La aprobación por el Cliente del modelo BIM/PD de Hilti constituye un requisito previo al servicio SDI Output 

(Planos y Listados de Materiales) de Hilti.
• Las instrucciones de montaje de las soluciones Hilti diseñadas no se replicarán en los planos de taller, si bien, 

seguirán siendo de aplicación y deberán seguirse siempre durante el (pre)ensamblaje.
• Los servicios de pre-montaje, kits y corte quedan fuera del alcance.

Ejecución
• El Servicio se llevará a cabo por un Modelador BIM de Hilti (BIM Modeler).
• El servicio solo dará comienzo una vez que el cliente acepte la correspondiente Oferta de Servicios de 

Diseño Integrado de Hilti y haya facilitado todos los Requisitos del Proyecto y se haya acordado el alcance del 
trabajo exacto y la fecha estimada de entrega, así como otros requisitos relevantes del servicio que se acuerden y 
recojan en un contrato de servicio.

Obligaciones del cliente
• Aclarar el ámbito de trabajo identificando cuáles son los SDI Outputs necesarios para las Soluciones Hilti. 

Específicamente qué planos de taller y qué planos de visión general o distribución se necesitan. 
• Si la definición de formatos y estilos de presentación debe ajustarse a un estándar personalizado, Hilti 

necesitará que éste se ponga a su disposición y acordar el respectivo estándar de antemano.
• Revisar el resultado del servicio en un plazo de 5 días laborables y poner de manifiesto a Hilti cualquier defecto 

durante ese periodo

Pago
• El servicio será facturado según lo acordado en la Oferta de Servicios de Diseño Integrado de Hilti , incluida en el 

SDI Hilti Framework, . En caso de requisitos adicionales o cambios en los Requisitos del Proyecto, en particular 
las Datos de Partida recogidas en el SDI Framework y/o los modelos del Proyecto BIM/PD, la Oferta de Servicios 
de Diseño Integrado puede estar sujeta a cambios.

• El calendario de pago se acordará en el SDI Project Management Plan.

Los términos en mayúscula son definiciones y su significado está recogido en el SDI PMP (SDI Project Management 
Plan)


